

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN:	BARRIO SANTA MARÍA, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN:	08:00 a 16:00 HRS
TELÉFONO:	-
DIRECTOR:	ARQ. MARLON E. LEONARDO HOENES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ENMA LIZBETH LOPEZ GUZMAN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	01 DE JULIO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE:	JUNIO, 2024



### NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

No.	Cotización o Licitación	NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
1	Licitación Pública (Art. 17 LCE)	14893894	002-2021	19/08/2021	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SESALTUL Y CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	CONSTRUCCIONES CIVILES	Q 3,318,750.00	6 MESES	14/09/2021
2	Licitación Pública (Art. 17 LCE)	19490585	004-2023	10/05/2023	AMPLIACION PUESTO DE SALUD AREA URBANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO	Q 3,625,000.00	7 MESES	18/05/2023
3	Licitación Pública (Art. 17 LCE)	19490666	005-2023	10/05/2023	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO AREA URBANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	CONSTRUCTORA DINACOSA	Q 3,957,000.00	8 MESES	23/05/2023
4	Cotización (Art. 38 LCE)	19957807	006-2023	13/06/2023	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO BARRIO CONCEPCION RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	CONSTRUCTORA CORDON	Q 530,000.00	6 MESES	27/06/2023
5	Licitación Pública (Art. 17 LCE)	19892306	007-2023	16/06/2023	CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) DE LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	CONSTRUCTORA LA FLORESTA	Q 3,392,000.00	12 MESES	27/06/2023
6	Cotización (Art. 38 LCE)	22554378	N/A	En Proceso	ADQUISICION DE UN (01) VEHICULO TIPO PICK UP PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	N/A	-	N/A	N/A

7	Colización (Art. 38 LCE)	22767916	07-154-2024	En Proceso	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALASTO PARA "RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERÍO LA UNIÓN A CASERÍO SAN SEBASTIÁN, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	CONSTRUCCION Y DISTRIBUIDORA COHERMO	Q 724,709.00	30 DIAS CALENDARIO	23/05/2024
8	Colización (Art. 38 LCE)	22767975	08-154-2024	En Proceso	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO PARA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CAMINO RURAL AREA URBANA A CASERIO LA UNION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	MULTISERVICIO PL	Q 896,000.00	35 DIAS CALENDARIO	23/05/2024
9	Colización (Art. 38 LCE)	22863087	09-154-2024	En Proceso	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO PARA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERÍO NUEVA VICTORIA A CASERÍO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	MULTISERVICIO PL	Q 450,000.00	20 DIAS CALENDARIO	4/06/2024
10	Colización (Art. 38 LCE)	22886583	11-154-2024	En Proceso	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BASES DE CONCRETO CICLOPEO PUENTE CASERIO MUCBILHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	CONSTRUCTORA CORDON	Q 895,000.00	30 DIAS CALENDARIO	

ARQ. MARLON E. LEONARDO NOENES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANNIFICACION

